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Ipotesti, Suceava str. Mihai Viteazu nr. 54

Proiect nr.: 150

Faza: PTDE

Proiect tehnic si detalii de executie

Proiectant general: S.C. CIVILPRO DESIGN SRL
str. Stefan cel Mare nr. 53. bl G1, Suceava

Sef proiect:

Proiectant specialitate = ARHIMAS STUDIO SRL
arhitectura: Calea Unirii nr. 20J - jud. Suceava
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MEMORIU TEHNIC ARHITECTURA

1. INTRODUCERE
1.1. Date de recunoastere a investitiei
Denumirea investitiei: Construire salad de sport cca.240mp, pe parcele cad. nr.

39643 si nr. 39649 din CF nr. 39643 si nr. 39649 a UAT
Ipotesti, jud. Suceava (Sala de sport adiacenta
constructiei existente cu nr. cad. 39643-C1 din CF nr
39643 a UAT Ipotesti, jud. Suceava)

Amplasament : str. Tineretului nr. 2 - Ipotesti, Suceava
Investitor: COMUNA IPOTESTI 4244172 e
str. Mihai Viteazu nr. 54 - Ipotey(,/s/uc/e'_a‘va__ x,;-‘-?%\

Proiect nr. 150/2022

Proiectant general:

Data elaborarii:

1.2. Dimensionarea, funct(i\op | / | / aspectul arhltectural al
constructiei \‘/;\31 3 N
& Pl p

Constructia propusa pentru ext|r\1§‘e ituata in’Ipotesti, Suceava, pe terenul

cu nr. cadastral 39643 si 39649, identifica 5 P ie-cadastral 39643 si 39649.
Extinderea construc’glel propuse se va face din cladirea identificata cu nr. cad.
39643-C1.
Lucrarile asupra constructiei existente vor fi compuse din:
o Extinderea silii existente de sport cu o sala ce asigurd conditii pentru
antrenamentele de Judo.

Functiunea predominanta va fi cea de sald de sport(sala existenta) si sala de
antrenament sportiv(sala propusa). Spatiile conexe activitatilor sportive (vestiare,
dusuri, sali sedinte, grupuri sanitare) se regdsesc in constructia existenta si vor fi
folosite de ambele sali. Nu se propun alte vestiare si grupuri sanitare pentru noua
sala.

z/’

Imo uj apaf' _?h_".ﬁ\n'\c?niléiu public al comunei Ipotesti si se identificd prin
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5.5. Echipare edilitara

Constructia este racordata la toate utilitatile, str. Tineretului dispune de toate
retelele urbane necesare.

6. Solutia arhitecturala

Se propune extinderea constructiei existente cu un corp nou ce va avea
functiunea de sald de antrenamente pentru sportul Judo. Astfel regasim in partea de
Nord noua sald, aceasta se conecteaza volumetric si functional cu zona de acces in
sala existenta. Tnaltimea noii sali propuse este aceasi cu indltimea corpului de acces
existent. Din punct de vedere al nuantelor, noua sala va merge pe nuantele salii
existente, acestea fiind RAL5005 si RAL9002.

6.1. Regimul de inaltime propus

Regimul de inaltime al constructiei propuse este Parter, noua constructie se
aliniaza la inaltimea accesului existent.

6.2. Descrierea functionala

Aceastd noud sala se conecteaza cu constructia din holul accesului principal al
salii existente. Astfel cele doua séli vor avea in comun grupurile sanitare, vestiarele,
birourile, salile de administratie dar si toate functiuni cu caracter general cum ar fi
holuri, culoare de trecere, accese.

Sala nou propusa are in plus un spatiu tehnic care deserveste doar noua
constructie si un hol de trecere dintre holul principal si sala propriu zisa. Pe fatada
noii sdli se mai afla in plus o usa de evacuare in caz de incendiu.

6.3. Anvelopa si compartimentarea interioara

Placa pe sol va fi termoizolata cu polistiren extrudat de 5cm sub placa si inca un
strat de polistiren extrudat de 3cm pe placa. Deasemenea soclul va fi termoizolat cu
polistiren extrudat de 5cm.

Se propune pereti din panouri tip sandwich de 10cm si la invelitoare se va
inchide cu tabla cutatd, termoizolatie din vata minerala rigida si folie hidroizolatoare
cu protectie UV. Tampléria salii va fi din profile PVC de minim 5 camere si geam
termopan minim 2 foi de sticla.

Compartimentarea interioard se va face cu pereti din panou sanwich ce tin de
inchiderea anvelopei constructii noi propuse, iar in zona tehnicd se va face din
zidarie de caramida de 20cm.

6.4. Echipare cu instalatii
Cladirea va fi complet echipata cu instalatii de ventilatie, sanitare, electrice.

6.5. Evacuarealgestionarea desurilor

Deseurile se vor depozita in punctele de colectare special amenajate cu
respectarea normelor sanitare si de protectie a mediului. Deseurile sunt colectate si
transportate cu mijloace de transport adecvate, conform H.G. nr. 1061/2008 privind
transportul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.
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STABILIREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI
(conform Ordinului MLPAT nr. 31/N/02.10.1 995)

o o Construire sala de sport cca.240mp, pe parcele cad. nr.
Denumirea investitiei: 39643 si nr. 39649 din CF nr. 39643 sinr. 39649 a UAT

Ipotesti, jud. Suceava (Sali de sport adiacent

constructiei existente cu nr. cad. 39643-C1 din CF nr

39643 a UAT Ipotesti, jud. Suceava)

Amplasament: Ipotesti, Suceava — str. Tineretului nr. 2
Investitor: COMUNA IPOTESTI 4244172
Ipotesti, Suceava str. Mihai Viteazu nr. 54
Proiect nr: 35
Faza: PTDE W
o,
Autorizatie de Construire /,g/’f ¢ : l\\
Proiectant general: S.C. CIVILPRO DESIGN SRL ,;K,_\v 3 ?N\
str. Stefan cel Mare nr. 53. bl. G1{,. Sucdava . Yt ‘11'-‘1
|+ | -
\ \ J I
Determinarea punctajului acordat (cf. Ord. MLPAT 31/N/0211_10.95); _ / /
\ %, .“ ’ 7 .r . .I_."II
Nr. Factori Lo NN | _ Evaldare
crt. determinanti Criterii asbmg\ts IR '-]'_.,,l-ﬁhnctaj
p(i) p(ii) p(iii)
1 Importanta vitala 4 0 0
2 Importanta social economica 1 2 2
3 Implicarea ecologica 1 1 1
4 Durata de utilizare 6 1 1
5 Adaptarea la conditiile de teren 1 1 1
6 Volumul de munca si materiale nec. 4 2 1
Total puncte :

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a facut pe baza formulei:
P(n)k (n)=2 p(i) / n(j)

Conform punctajului rezulta: Categoria de importanta a constructiei C (normala)

Punctaj pentru aceasta categorie 6 ...17 puncte.

STABILIREA CLASEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI

(conform STAS 10100/0 - 75)
Constructia se incadreaza in clasa de importanta Iii.

Data: august 2022 Intocmit,

_i/époiala

//JORDINUL ARHITECTILOR

MANIA
9664

Andrei - Florin
SPOIALA

Arhiteci cu drepi de semnalurd




Cuprins Caiet de Sarcini Arhitectura:

1. Panouri sandwich

2. Accesorii panouri sandwich
3. Pardoseli

4. Tamplarie exterioara din PVC
5. Trotuare

6. Pereti din placi gips-carton

1.PANOURI SANDWICH
Panourile termoizolante pentru perete si acoperis au un coeficient ridicat al izolarii termice si

implicit o buna capacitate de etanseizare.
Panourile sandwich sunt elemente de constructie-prefabricate, adaptabile, formate din doua straturi

exterioare de tabla cu otel cu protectii variate si cufér Qfenﬁ,@@n&“ [ez termoizolant interior ce poate fi

din: ARSI\
. poliizocianurat (PIR), jf’é? _‘/‘; v.Pq AN '%\ '\;_\
e poliuretan (PUR), {f ST\
. vata minerala (MW). \\ . i\ NR. 708 5 i
\ " .'_-"! [U; )
Caracteristici ale produsului \ Lo N\B1. ™A% c’?;

* O gamé extinsa de optiuni de proﬁlaré@_rg?ﬁggfé uncdesign-nic.

* O paleta variaté de culori pentru un aspettiriteresant al fatadei.

* Greutate proprie redusa si lungimi mari. B

* Parametri excelenti de izolare, datoritd unui factor bun de conductivitate termica.

* Reactje la foc, conform DIN EN 13501-1: A2-s1, d0 pentru panouri cu miez de vati minerala, B-
s1, d0 pentru cele cu miez PIR si B-S2, d0 pentru panourile cu miez PUR.

* Rezistent la foc si rezistenta acustici excelente pentru panourile sandwich cu miez din vata
minerald incombustibil.

* Etangeitate superioara a imbinarilor datorits gamiturilor speciale aplicate in fabrica si a canturilor
profilate in mod corespunzitor.

* Panourile sandwich pot fi disponibile la cerere cu un set complet de accesorii standard si sorfuri

din ofel.

PANOURI DE ACOPERIS SANDWICH
Panouri de acoperis cu miez PIR (poliizocianurat)
Combinand conductivitatea termica scazuta si performanta buna la foc, acest panou interior

eficient PIR scade costurile de incalzire si mareste siguranta la foc.
Datorita greutatii mici specifice, acest panou este rentabil atat din punctul de vedere al structurilor

portante si cat si in ceea ce priveste costurile de transportare si de asamblare.




~ CAIET DE SARCINI ARHITECTURA

Pfoprietati |

Material interior: PIR (Polisocianurat)

Modulfiatime totala 1000/1083

{mmj:

Lungime {m}: 2,0-185 (21,0 mia comanda speciala)

Grosime fata externa 0.50

{mm})

Gro;i;ne fata interna 0.40

{mmj:

Reactie la foc: B-s1,d0 {th. 140/100-210/170 mm), B-s2,d0 {th. B0/40-

120/80 mm)

Proprietati in functie de grosimea panoului

Grosime (mm) 80140 100160 120180 1401100 1601120 210170
Greutate (kgim? ) 97 105 13 12,1 129 149
CosficientU (WimZ K) 0,47 032 024 020 0.7 0,12

tzotatie fonica Rw (d8) 24 2 2 2 2 2
Rezistentn ia foc & moment de incovojere din campreazem (kNsmim); incarcare din 1apada 0,25

REI30 . | - 0121002180 01210-02150 01210102150  0,1210-0,2150
REI20 0.1160-02070  0,1160-0,2070 0,1160-0,2070 0,1160-0,2070  0,1160-0.2070  0,116040,2070
REI5 0.0940-01680  0,0840/0,1580  0,0040-0,1680 0,0940-0,1680  0,0040/0,1680  0,0940/0,1680
RED0 00940-0.1580  0,0940/0,1680  0,0040:-0,1680 0,0040-0,1680  0,0940/-0,1680  0,0040/-0,1680
RES0 . . 0121002150  01210+0.2150  0,1210-02150  0,1210-0,2150
RE30 01160-02070  0,1160-0.2070  0,11601-0,2070  0,1160-02070  0,1160-0,2070  0,4160-0,2070

Optiuni profil

Profil trapezoidal

Standard pentru fata externa.

Profi! linear

Material optional pentru fetele interne.
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Accesorii

Accesoriile pentru panourile termoizolante includ de ex. elemente de racord,
prinderi, ganituri si flanse de etansare.
Aceste accesorii asigura asamblarea rapida, prinderi sigure, etanseitatea

rosturilor si imbunatatirea estetica a suprafetelor peretilor exteriori si interiori,
precum si a lucrarilor de acoperis de diferite dimensiuni si cu diferite destinatii de

utilizare.

Instalarea in santier a panourilor de acoperis
Panourile fara pretsiere - directia de montaj este la alegerea montatorului.

Panourile cu pretsiere :

1. Incepeti instalarea cu panourile dinspre jgheab (sau de la partea de jos) de la un colt al
imobilului, cu suprapunerea libera spre exteriorul cladirii, in sensul de montaj agreat fa momentul comenzii
panourilor (in functie de chertarea facuta). Fixatj suruburile si elementele de etansare conform

specificatjilor.

2.
Montat
ial
doilea
panou
deasu
pra
primul
ui,
astfel

incét s& se suprapuné peste acesta, verificand pozitia acestuia inainte de aplicarea elementelor de
etangare din imbinare. Repetati operafia pan ajungej la coama.

3. Continuati cu primul panou dinspre jgheab al celei de-a doua coloane, suprapunandu-| lateral si
fixandu- peste primul panou montat. Repetati procedura pén4 la instalarea completa.

1.2. PANOURI DE PERETE SANDWICH

Panou termoizolant cu miez PIR
Combinand conductivitatea termica scazuta si performanta buna la foc, panoul cu miez PIR

economiseste costurile de incalzire si mareste siguranta la foc. De asemenea, acest tip de panou cu
grosimi reduse este rentabil in ceea ce priveste costurile de transport si asamblare.
Aplicatii:
o Pereti exteriori
o Perefiinteriori
« Plafoane




(‘”\
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Prohriétati |

Miez: PIR {Polisocianurat)
fodulfiatime totala {mm): 1100/1120

Lungime {m): 20-185

Grosime fala externa (mm): 0.50

Grosime fata interna (mm): 0.40

Reactio ta fo: B.52.90 (rasime 40.80 )

Proprietati in functie de grosimea panoului

Grosime {mm) 40 60 80 100
Greutate (kg/m? } 85 103 1.2 121
Coeficient-U {Wim? K) 0.48 0.33 0.25 0.20
izolatie fonica Rw { dB) 24 24 24 24

Valori de rezistenta pentru perete si deschidere maxima cu orientare orizontala/verticala (m):

E130 cu stansare compus butil - - - 414
Ei15 cu etansare compus butil - - - 11.9/14
£15 - - 3 33
EW30 303 n 3 44
Protectii

Protectie standard  Protectie optionala Protectie optionaia Protectie optionala
pentra pentru fetele externe  pentru felele externe  pentru fetele externe
fetele
externe siinterne
Clasa de coroziune  Clasa de coroziune C1- Clasa de coroziune C1- Clasa de coroziune C1-
C2C3 C3 C4 C5#
Poliester (25pm} Hiarc (27umj}) PET (55 ym) Otelinoxidabil

Optiuni profil

Profil in relief Profil cu fasi
Standard peniru fata extemna. Standard pentru fata externa siinterna.
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Profi micro Profil plat

Standard pentru fata externa. Standard pentru fala externa si interna.

Profil rib 26
Standard pentru fata externa.

Modul de instalare al panourilor
Panouri montate vertical

« Asigurafj-vé ca existd un reazem aliniat, permanent sau temporar, pe toata lungimea cladirii,
inainte de inceperea instalérii.

o Fixafi lacrimarul pe structura secundara, asigurand orizontalitatea acestuia.

»  Fixati primul panou in dreptul colfului cladirii, verificand verticalitatea acestuia inainte de fixare.
Folositi suruburi pentru imbinare ascunsa la nut gi suruburi pentru imbinare vizibil3 la feder. Fixati
cu 1 sau 2 suruburi, in functie de presiunea vantului.

o Imbinati cel de-al doilea panou cu primul, verificand verticalitatea acestuia si modul ferm de
imbinare. Fixai panoul pe fiecare pana, folosind numarul specificat de suruburi.

 Continuali pana peretele este complet.

o Acolo unde este necesar, panourile pot fi téiate (in dreptul colturilor si al golurilor). In acest caz
trebuie folosite suruburi pentru imbinare vizibil3 care se mascheaz3 ulterior cu accesorii.

Accesorii / Borduri
Accesoriile $i bordurile trebuie instalate cu grija, avand in vedere alinierea acestora, izolarea si

taierea la capete

AMBALARE, TRANSPORT, LIVRARE, DEPOZITARE, ASAMBLARE

Designul panourilor termoizolante face posibila asamblarea facilé si rapida, atat pe vertical’ cat $i
pe orizontald. Panourile pot fi asamblate Tn aproape orice conditii meteorologice, plus ¢4 se economiseste
timp i se reduc costurile. Buna rezistenta la efort a panourilor termoizolante permite reducerea dimensiunii
necesare pentru structurile de suport. L&timea si ambalajul panoului au fost proiectate pentru a exploata la

maximum spatiul din interiorul unui camion.

Transportare
Panourile termoizolantei pot fi transportate doar de catre camioane rutiere incércate pe sus.
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Suprafetele pe care sunt asezate pachetele trebuie s fie curate. Nici un cui sau alt obiect ascutit
nu trebuie sa iasa din podeaua sau perefii camionului. Obiectele ascutjte trebuie asigurate corespunzator
(de ex. cu blocuri de lemn sau deseuri de spuma) pentru a evita deteriorarea panourilor.
Vehiculul (podeaua camionului) trebuie s fie suficient de lung pentru a asigura sprijinirea in
totalitate a pachetului incércat. Pachetul nu trebuie s& depaseasc podeaua camionului cu mai mult de 1,5

m.

Pentru transportarea pachetelor lungi de 16+21 m camionul trebuie sa obfina un permis pentru
transport gabarit depasit si sa prezinte un sprijin corespunztor pentru protectia impotriva indoirii marginilor
panoului care ies in afara. Atunci cand panourile sunt transportate cu vehicule articulate, suprafata ambelor
suprafete de incércare trebuie sa fie la acelasi nivel.

Pachetele transportate cu camionul pot fi stivuite in maximum dous straturi - consultati figura 1.
max. 2m

1

==

Fig. 1. O modalitate de a ageza panourile pe mijlocul de transport.

Avand in vedere starea autostrézilor, a camioanelor - soferii sunt obligatj s verifice periodic (la
fiecare aprox. 100 km) starea legaturilor pentru incarcatura si s-o corecteze dupé caz.

Latimea spatjului de incércare recomandat este de circa 2.500 mm, iar viteza maxima de
deplasare nu poate depasi 70 km/h.

Vehiculul care transporté panourile trebuie echipat cu chingi pentru marfa, (I&time minima de 50
mm), pentru a asigura marfa. Numérul de chingi depinde de lungimea panourilor; chingile trebuie s se afle
la distante de circa 2 m.

Se recomanda ca si camionul s& fie echipat cu 2 seturi de chingi de ridicare plate, de 6 m lungime,
cu bucle inchise i cu o capacitate de ridicare de 5 tone, pentru desc&rcarea panourilor.

Pachetele de falshing-uri transportante impreuna cu pachetele de panouri trebuie fixate separat de

acestea (cu chingi separate).

Descarcare
Inainte de a incepe descéarcarea panourilor termoizolante verificati starea pachetelor.

Fiecare pachet de panouri furnizat pe paleti de lemn are puncte de ancorare a chingii de ridicare
marcate cu un insemn colorat sau cu creta.

Pachetele trebuie descarcate cu un pod rulant, cu un dispozitiv de ridicare sau cu o macara,
folosind o traversa si 4 chingi din franghie cu bucle, precum si chingi plate de circa 6 m lungime cu bucle.

Cand ridicati pachetele cu chingile de marf4, ancorate la palefii de lemn pentru incircare, utilizati
distan{iere de lemn de 1,2 m lungime - fig. 2 pentru a mentine spatjul dintre chingi mai mare decat
pachetul, pentru a impiedica deteriorarea panourilor superioare. Este interzisa ancorarea chingilor de
paletii de polistiren.

Pentru pachetele lungi de 8-21 m, trebuie s4 se foloseasca o traversé suplimentara de 8 m

lungime, aga cum se indicé in fig. 3.
Este interzisa incarcarea si descércarea pachetelor panourilor fira utilizarea chingilor plate de

ridicare cu bucle.
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Fig. 2. Descércarea panourilor de <8,7 lungime, unde: 1 - chingé de transport, 2 - separator de
lemn, 3 - chinga de ridicare.

=3 - — = 2 v
Fig. 3. Descércarea panourilor >8,7 m lungime.

Depozitarea
Depozitati panourile termoizolante intr-o pozitie usor inclinata, pe o laturd, pentru a asigura

scurgerea liberé a apei de ploaie care poate altfel patrunde in pachet - fig. 4.

Echipati panourile destinate depozitarii in aer liber cu o protectie adecvata impotriva apei de
ploaie, zapezii, vantului sau contamindrii. Utilizati prelate de panza pentru o protectie adecvat - consultaii
fig. 5 (este interzisa utilizarea unei folii de plastic pentru protectie).

Prelatele de panza asigura o aerisire adecvata si o evaporare rapidd a umezelii acumulate. Evitafj
in totalitate colectarea de apa intre panouri, ca in cazul unei depozitari prelungite fara o aerisire
corespunzatoare, care le poate deteriora.

Pentru a evita crestarea gi urmele de pe panouri este interzisa stivuirea pachetelor de panouri la
locul de constructie - consultati fig. 6. Depozitati pachetele pe o suprafati rigida si dreapti pentru a evita
deteriorarea panourilor. Ambalajele panourilor care sunt parfial despachetate trebuie intotdeauna protejate
impotriva apei de ploaie i a vanturilor putemice.

Datorité sarcinii suplimentare exercitate asupra structurii, pentru depozitarea temporara pe
acoperis i In timpul asamblarii, panourile pentru acoperig pot fi amplasate doar pe un cadru care s&
suporte greutatea. Acest aspect trebuie convenit de fiecare datd cu supraveghetorul sef.

Pachetele panourilor trebuie sprijinite pe cadrul de sprijin al greuttii de cétre palefii inferiori. Din
motive de sigurantd, pachetele nu pot fi stivuite atunci cand sunt depozitate pe structura acoperisului.




Fig. 4. Depozitarea panourilor cu diferente de nivel de-a lungul unei laturi

Fig. 5. Protejarea corectd a panourilor cu o prelats textila.

777777777777777777 Fig. 6. Interzicerea stivuirii panourilor pe gantier.

Condifiile meteorologice

Urmatoarele conditii meteorologice sunt extrem de importante pentru asamblarea panourilor
termoizolante: datorité raportului destul de scazut greutate - suprafaté a panourilor, viteza vantului nu
trebuie s& depageasca 4 grade Beaufort (9 mi/s).

Panourile nu trebuie instalate in timp ce ninge sau plou3 sau pe ceaté densa. Lucrrile de
asamblare a panoului trebuie oprite atunci cand se reduce vizibilitatea, in amurg, si atunci cand nu exist3
surse de lumina artificiala. Operatiile de etansare trebuie efectuate la o temperaturs ambiants, la peste
4°C.

Consideratii privind sandtatea si siguranfa

Toate lucrérile referitoare la asamblarea panourilor termoizolante trebuie realizate in conformitate
cu reglementarile aplicabile privind siguranta si sanétatea profesionalé pentru lucrarile de asamblare si
acoperire, sub supravegherea personalului autorizat.




Folia de protectie

Suprafetele exterioare ale panourilor sunt protejate cu o folie de protectie impotriva murdariei si a
deteriorarii. Folia se aplica in timpul procesului de productie a panoului.

indepértati folia atunci cand instalati panoul si nu mai tarziu de doua luni de la achizitionarea
panourilor termoizolante.

Dupa expunerea pe termen scurt la conditiile meteorologice folia incepe s& se crape, ceea ce
poate ingreuna la randul sdu indepértarea sa de pe invelisul extern al panoului.

Indepértati folia de protectie de pe invelisul interior al panourilor, acolo unde sunt instalate
elemente de tipul flangelor, a luminatoarelor unor cupole sau scurgeri de apa - consultatj fig. 7.

AT
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Fig. 7. Ridicarea foliei de protectie de pe partea interioara a panourilor.

Dupa asamblare nu se poate lasa nicio folie de protectie pe panou. Folia, atunci cand rémane,
poate duce la patarea lacului datorita penetrarii apei — vedeti fig. 7a.

Panourile de perete pot fi acoperite cu o folie albastra amplasata pe partea interioara a structurii
aflata in constructie.

Asamblarea care nu respecta marcajele va determina pierderea garantiei panourilor!

Fig. 7a. Interzicerea lasarii unei folii ridicate.

Téierea panourilor gi a flashing-urilor pe santier

Se recomanda téierea panourilor termoizolante cu ferastraie mecanice cu lame cu dintj fini, sau cu
ferastraie circulare, cu conditia ca acestea s fie echipate cu sisteme de ghidare exacte. indepértati
agchiile imediat dupa taiere — vedeti imagineal.
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Imaginea 1. Se recomandé ferastraiele mecanice pentru téierea panourilor.

Pentru taierea panourilor si a flashing-urilor nu sunt permise polizoarele unghiulare si nicio alti
masina care poate duce la supraincélzirea zonei de téiere - si prin urmare la deteriorarea protectiei
impotriva coroziunii — vedeti imaginea 2.

Imaginea 2. Nu taiati panourile cu polizoare unghiulare, deoarece se pot strica inveligurile de
protecfie anticoroziva

Deschiderile taiate in componentele acoperigului si ale peretilor, inainte de asamblarea panoului,
slabesc structura transversala a acestuia; prin urmare, in acele locuri trebuie amplasat o intérire
adecvata.

Pentru a proteja suprafata impotriva deteriorarii, téiati panourile si flashing-urile pe standuri
speciale, captusite cu un material moale, ca de exemplu pasla, etc.

indepértati folia de protectie, daca exista, de pe flashing-uri inainte de a le asambla.

Este interzisa taierea panourilor pe acoperis, pe platformele de lucru, pe schele, etc.

Scoaterea panourilor din ambalaj
Utilizarea unui dispozitiv de ridicare este cea mai convenabilé metoda de asamblare a panoului pe

acoperis. Panourile pot fi ridicate cate unul din pachet - consultatj fig. 10, utilizand instrumente adecvate
disponibile pe piat, de genul clemelor cu pasla sau tampoane de metal captusite cu cauciuc, vedetj fig.

11.
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Fig. 10. Scoaterea panourilor din ambalaj.

Fig. 11. Stréngere tamplérie cu placé de ofel si chinga de pasli.

Pentru asamblarea panourilor de acoperis mai lungi de 12 m folositi grinzi transversale-- consultati

fig. 13.
La asamblarea panourilor atunci cand se foloseste un dispozitiv de ridicare, nu uitati de inclinarea

acoperigului; in caz contrar, marginile panoului se pot deteriora - consultatj fig. 12 si 13.
Panourile cu o greutate specificé redusa pot fi ridicate manual si amplasate pe acoperis.
Indepértati folia de protectie de pe suprafata interioara a panoului inainte de a-| aseza pe structura

acoperigului.
Lucrétorii trebuie s& poarte pantofi cu talpa moale (pentru a nu deteriora inveligul panoului) atunci

cand instaleaza panourile pentru acoperis.
Imbinatj fiecare dintre panourile urmétoare cu cel anterior prin amplasarea ramei de formé

trapezoidala a panoului de deasupra peste marginea panoului din imediata apropiere — consultati fig. 14 si
14a.

jf;

e

Fig. 12. Amplasarea panourilor cu macaraua, avandu-se in vedere panta acoperigului,

11
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Fig. 13. Utilizarea grinzii transversale la amplasarea panourilor mai lungi de 12 m.

e Fig. 14. Etapele asamblarii panourilor.

’t—ﬂ—__l't_f\“&‘i#

Fig. 14a. Etapele asamblarii panourilor. Coborérea gi apasarea panourilor.

Magini de infiletat
Pentru asamblarea elementelor de prindere sunt recomandate masini de infiletat speciale, cu

capete pentru suruburile lungi, magini la care poate fi reglatd adancimea relativa a capului.
De asemenea, se permite si utilizarea unei masini altemnative universale, echipata pentru reglarea
adancimii relative a capului, cu urmatorii parametri:
e putere de iesire: 600 + 750 W,
e viteza de operare la respective putere: 1500 — 2000 rpm,
e cuplu 600 - 700 Ncm.

Asamblarea panourilor de acoperig
In prima faza, se fixeaza panoul cu un surub autofiletant pe grinda de sub coama acoperisului, apoi

pe cele de la stresini si de celelalte grinzi ( cu exceptia celor ce formeaza coama acoperisului).

Panourile de pe margini sunt fixate pe structura (pana) cu trei suruburi autofiletante prin partea
superioara a panoului trapezoidal.

Panourile din mijloc sunt fixate pe structura (pan&) cu dou& suruburi.

Aceleasi suruburi autofiletante se folosesc pentru fixarea panourilor de mijloc cét si a celor de pe
margini, mai precis surub LO1 pentru penele laminate la cald si surub L02 pentru penele indoite la rece.

Pentru a asigura o etangare completa a imbinarii, utilizati suruburi LO3A autofiletante suplimentare,

aflat la distante de cate cca. 430 mm.
Datorita incércarilor variate in zonele nominale si de margine, numérul final de elemente de fixare

este definit de cétre constructor in proiect.

12
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Asamblarea panourilor de perete

Utilizarea unui dispozitiv de ridicare este cea mai convenabils metoda de asamblare a panourilor
de perete.

Pregétiti o chingé de ridicare de o lungime corespunzatoare, potrivits cu cea a panoului - fig. 15.

Panourile urmétoare pot fi ridicate direct din ambalaj, utilizandu-se un suport cu profil in U captusit
in interior cu un material moale, de tipul paslei sau cauciucului. Latimea suportului trebuie s se
potriveasca cu grosimea panoului - fig. 16.

Glisati panoul superior din ambalaj cat de departe pot i realizate doua gauri, pentru a permite
fixarea bolfurilor prin suport si prin panou.

Fig. 15. Agezarea panourilor de perete cu macaraua.

Panourile cu o greutate specifica redusa pot fi ridicate din ambalaj si amplasate manual — fig. 18 si
19.

Cand ridicati panourile lungi din ambalaj pentru aranjarea pe vertical3, asigurati ridicarea pentru a
evita deteriorarea marginilor panoului ridicat si a panourilor rimase in ambalaj; aceasta remarc se aplica
in special devierii de peste L/250.

Ridicati panourile pentru aranjarea pe orizontal3 utilizand suportul cu profil in U ~ consultatj fig. 20,
21.

Indepértati folia de protectie de pe panouri inaintea asamblarii si puneti materialul de etangare
20x30 impregnat cu poliuretan pe grinda de fundatje.

min &85
L |min§g

L J J._..-J_J_J‘J_,_J 1L _J_L L _J | .

Fig. 16. Latimea chingii trebuie reglaté in functie de grosimea panoului asamblat.
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Fig. 17. Obtinerea unei forme adecvate prin utilizarea instrumentului de asamblare.
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RY Fig. 18. Asezarea manuala a panourile pe perete.
l f§§ i: @—u Fig. 19. Scoaterea panourilor i transferarea lor.
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Fig. 20. Aplicarea plécii de a&;;;erire a profilului pentru panouri la aranjarea pe orizontali
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Fig. 22. Aplicarea plicii de acoperire a profilului cand se scot panourile de perete.

Scoaterea panourilor din ambalaj - aranjarea pe verticala

Ridicati panoul de perete destinat aranjarii pe verticala, astfel incat s3 stea mai intai pe marginea

laterald, pentru a permite ancorarea suportului pentru profilul in U corespunzator si apoi ridica
verticald - consultati fig. 23, 24, 25, 26 si 27.

ti- in pozitie
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2 Fig. 23. Etapa 1 - ridicafi panourile din
ambalaj i fixati dispozitivele de prindere sau instrumental de asamblare pentru ridicare in mod simetric de
la centrul panourilor.

1

5 Fig. 24. Etapa 2 - puneti distantiere sub
panoul ridicat pentru a nu deteriora un alt panou gi ridicati cu grija.

Fig. 26. Etapa 4 - agezali panoul pe un suport,
fixati un dispozitiv corespunzétor de prindere sau un instrument de asamblare pentru ridicare pentru
panourile termoizolante la aranjarea pe verticald a panoului .

Fig. 27. Etapa 5 - rotiti panoul pe vertical.

Curatarea si pastrarea

Dupa finalizarea asamblarii si dup& indepértarea foliei de protectie, indepartati manual toate
murdarille, grésimile si praful, cu solutie pe bazi de apa (pH aprox. 7) a unui agent neutru de curatare,

16
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folosind o carpa de bumbac sau un burete. CIatiti apoi suprafata cu apd curaté. Curatarea trebuie s3 se
realizeze la temperaturi de peste zero grade.

2.ACCESORII PANOURI SANDWICH. SISTEM DE COLECTARE APE PLUVIALE. JGHEABURI

S| BURLANE.
SPECIFICATII GENERALE
Conform specificatiilor din proiectul de utilizare al furnizorului, compatibile cu detaliul din proiect,

Elemente de coami Glafuri gi sorjuri de soclu Accesorii de colt

w2 71

Elemente atipice - executate la comandi Elemente de parapet gi fronton

Elementele din tabla utilizate pentru finisarea sistemelor de acoperis si perete vor fi fabricate din foi
de ofel galvanizat si vopsit, cu l&timea maxima de 1.250 mm si o lungime in general de pana la 6.000 mm.
Elemente din tabl& pentru acoperig
e . Elemente de coama, rosturi de dilatare
. Elemente de imbinare intre acoperis si alte sisteme
. Elemente de imbinare intre acoperis si perete
. Elemente de fronton
. Elemente de parapet
. Elemente pentru jgheaburi
Elemente din tabla pentru pereti
e . Colturi exterioare si interioare
. Accesorii pentru rosturile dintre panouri
. Accesorii de soclu
. Glafuri si accesorii pentru ferestre, usi si porti
. Accesorii pentru fante de ventilatie

Specificatii ale materialelor

Materia prima

Tabla galvanizata cu diferite acoperiri.

Grosimea tablei: standard de 0,6 mm sau 0,5 mm functie de solicitare.
o Acoperirea fefei interioare: zz Strat de poliester
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» Acoperiri standard ale fefei exterioare: zz PES / poliester 25
Strat cu grosimea de 200 pm, un finisaj excelent cu o duraté foarte lung de viats, stabilitate a
culorii, rezistentd la coroziune, rezistenta la deteriorarile ce pot surveni in urma transportului $i montajului.

Sisteme de colectare a apelor pluviale

Caracteristicile elementelor de drenaj
e . Culori asortate cu peretii si acoperisul
. Montare simpla si rapida
. Design atractiv
. Izolatia similara cu panourile de aceeasi grosime

Sisteme de drenaj pentru acoperig
o  Sistem de jgheaburi si burlane cu sectiune rectangulara
o Sistem de jgheaburi i burlane cu sectiune semi-circulara
»  Sistem de jgheaburi din elemente prefabricate si izolate termic:
- jgheab de dolie
- jgheab de parapet

Sistemul de jgheaburi exterioare
Sistemul de colectare a apelor pluviale de pe acoperis si dirijarea acesteia citre sistemul de
canalizare este o componentd importanté a sistemelor de acoperis: Se realizeaza prin sisteme de jgheaburi
pe peretele exterior (cu sectiune rectangulard sau semi-circulara) pentru acoperisuri plane sau inclinate
fara parapet.
Caracteristicile jgheaburilor exterioare cu sectiune rectangulara:
¢ . Volum de stocare al jgheabului (profil standard) = 11,8 I/s
e . Volum de apa evacuat (@ 100 mm) = 4,7 I/s
» . Volum de ap& evacuat (& 150 mm) =9,1 /s
e . Distantd maximé evacuare = 15,0 m
Jgheaburile vor fi produse din tabla galvanizaté cu grosimea de 0,6 mm, cu strat de acoperire pe o
fatd cu: PES/poliester, PVDF, Spectrum, etc., corespunzator acoperirii panourilor, livrandu-se cu lungimi de
maxim 6.000 mm. Toate accesoriile (elemente-suport ale jgheabului, conexiuni, capete, elemente de colt,
burlanele de scurgere, coturi, ec.) sunt componente ale sistemului.

Componentele sistemului
18
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; Jgheab rectangular + cuple pt. conexiunea tronsoanelor

. Elemente de sustinere - suporti jgheab

. Capete de jgheab

. Gura de evacuare — conexiune de la jgheb la burlan

. Burlan de scurgere (cu sectiune rectangulars)

. Suporti burlan

. Coturi simple si duble

. Accesorii de fixare si etangare (nituri, suruburi, gamituri profilate, material de izolare)

Mangoane

. Etangare perfectd a conductelor pe acoperis si pereti
. Canal profilat flexibil pentru protectia impotriva modificarilor termice
. Utilizarea mangoanelor previne fisurarea cauzata de oboseala materialului, care apare frecvent la
conductele flexibile
. Suprafata intinsa a portjunii de baza asigurd amplasarea optima a mangonului la baza, ceea ce permite
montarea ugoara si sigurad
. Permite etangarea profilului si a conductei printr-un singur proces
. Permite evacuarea apelor pluviale
- Disponibile pentru montare in locurile greu accesibile datorita imbinrii facile a rosturilor, si este ideal3
pentru reconstructia sistemelor de conducte existente
. Permite etangarea sectiunilor rotunde si a celor rectangulare.

Elemente de etansare si de umplutura

Placarea unei clédiri este proiectata si executatd astfel incét si asigure izolarea constructiei fat3
de agentii atmosferici. De asemenea, placarea cladirii regleaza temperatura interioara si asiguré etangarea
la aer. Din acest motiv, este foarte importanta alegerea i montarea corecta a elementelor de etangare,
benzi, lianti gi materiale de umpluturd, pentru a asigura functionarea corects a placarii finisate.

Tipuri de elemente de etangare

. banda izolatoare de cauciuc butilic
. banda izolatoare din polietilena (PE)
. banda izolatoare cu spumé de policlorura de vinil (PVC)
. liant siliconic
19
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. banda de expansiune poliuretanica (PUR)

. banda de butil
. alte elemente de etansare specifice

Materiale de umplutura
In zonele in care marginea panoului este acoperitd cu elemente din tabla, panoul se va fixa doar in

partile cele mai inalte ale profilului. Rezultatul va fi un rost intre profil si elementele din tabl, find nevoie de
inserarea unui material de umplutura de dimensiuni adecvate, pentru a preveni patrunderea vantului, apei

si insectelor.
Pentru aceast utilizare sunt adecvate urmatoarele materiale: umplutura din polietilend, alte

elemente de etangare, conform cerintelor specifice, folie impermeabila.
Elemente de fixare

Alegerea corecta a elementelor de fixare influenteaza foarte mult calitatea constructjei finale.

Aceste elemente fixeaza panourile de acoperis si scheletul de sustinere al perefilor sau accesoriile de

elementul de constructie principal sau portant.
Elementele de fixare trebuie sa corespunda urmatoarelor cerinte:

. s& fixeze panourile de acoperis si perete de elementele constructive principale sau portante,

. 88 asigure rezistenta la incarcari,

. 88 asigure impermeabilitatea cladirii la aer/apa,

. 58 aiba o durata de viata egala cu cea a sistemului de placare,

. aspectul lor sa corespunda aspectului cladirii.

Elementele de fixare primare
Elementele de fixare primare fixeaza panourile izolatoare pe structura cladirii. Elementele de fixare

au rol de componente portante si, prin urmare, trebuie sa transmita constructiei incarcarile panourilor pe
intreaga durata de viata a placarii.

Elementele de fixare utilizate pentru panourile izolatoare sunt fie autofiletante, fie autoperforante.
in functie de cerintele clientilor, pot fi comandate alte elemente de fixare.

Elemente de fixare secundare i nituri

Elementele de fixare secundare si niturile sunt utilizate pentru suprapunerile laterale si pentru

fixarea elementelor din tabla.
Pentru montajul pe santier sunt necesare elemente de fixare pentru materiale subitjri.
in general, numarul de elemente de fixare utilizate este mare, deoarece acestea trebuie s fixeze

materiale subfiri i flexibile.
Acest lucru inseamna, de obicei, ca factorul principal nu este incarcarea admisa a elementelor de

fixare, incarcarea totala fiind distribuita unui numar mare de elemente de fixare.

Materialele i durabilitatea
Durata maxima de functionare a elementelor de fixare depinde de gradul lor de coroziune.

Aceasta, la randul ei, depinde de anumiti parametri tehnici, de mediul interior i exterior si de constructia
cladirii. Se recomanda utilizarea unor elemente de fixare din ofel inoxidabil, avand in vedere durata de viata

a constructiei.
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Otel carbon — elementele de fi
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xare din otel carbon confera siguranta constructiei acoperisurilor si

peretilor pentru o perioada de 20 de ani.

Otel inoxidabil — durata de viat estimata a elementelor de fixare din otel inoxidabil este de peste

50 de ani.

Rezistenta
Elementele de fixare primare mentin panourile izolatoare pe structura si trebuie sa fie suficient de

rezistente pentru a rezista incarcérilor la care sunt supuse. In practics, pentru elementele de fixare, cea
mai importanta incarcare este incarcarea din vant (aceasta poate cauza desprinderea panourilor de

structura cladirii).
3. PARDOSELI

GENERALITATI
Acest capitol cuprinde specificatji tehnice pentru executarea pardoselilor din gresie ceramica si

portelanata.
ALCATUIREA PARDOSELILOR

Fiecare tip de pardoseala este alcatuit din:
imbracaminte - strat uzura — care este supusa direct tuturor sarcinilor si actiunilor din exploatare

stratul suport — pe care se ageaza pardoseala propriu-zisa

REGULI GENERALE
controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic

pentru executarea pardoselilor — ce trebuie sa se faca pe toatd durata executérii lucrarilor;
pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari, cu exceptia celor prevazute expres in proiect a
avea o anumita configuratie;

executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului
precedent si constatarea cé acesta indeplineste conditiile de calitate prevazute;

in cazul in care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcatie dintre doua tipuri de pardiseli, care
se executa in incaperi vecine, va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii usii
in pozitie inchisa, delimitarea realizandu-se printr-un profil metalic special tip U din alama sau

aluminiu.

LUCRARI CARE TREBUIESC TERMINATE INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR DE

PARDOSELI

Lucrarile de pardoseli se vor face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli
(canale, fundatii, conducte, instalatii electrice, sanitare, de incalzire, etc) si efectuarea probelor
prescrise, precum $i dupa terminarea in incaperea respectiva a tuturor lucrarilor de constructii-
montaj a caror executie ulterioardar putea deteriora pardoseala. Conductorii electrici care se
monteaza sub pardoseala vor trebui protejati cu mortar de ciment in grosime strict necesara.
Curatarea plangeelor i spalarea lor cu apa de eventualele impuritati sau resturi de tencuiald.
Diversele strapungeri din planseu, rosturile dintre elementele prefabricate ale planseului,
adanciturile mai mari, etc, se vor astupa sau chitui, dupa caz, cu mortar de ciment.

Se va verifica daca instalatiile sanitare si termice au fost izolate corespunzator la trecerea prin
dreptul plangeelor, evitand orice contact al acestora cu plangeul si pardoseala.

Atunci cand este necesar se va face o nivelare a suprafefei suport existente cu ajutorul unui strat
de egalizare (mortar) care trebuie sa fie suficient de intérit in momentul trecerii la executarea
lucrarilor de pardoseli. Dozajul si natura acestui strat de egalizare este prevazut in
antemasuratorile proiectului pentru fiecare tip de pardoseala in parte.

Executarea stratului suport al pardoselilor:

Atunci cand stratul suport al pardoselilor este rigid (mortar de ciment) acesta trebuie sa aiba
suprafata perfect plana si neteda.

Cand stratul suport este elastic trebuie sa fie bine compactat, astfel incat sub incarcarile din
exploatare sa nu se taseze provocand degradarea imbracamintii pardoselilor.

Executarea imbracamintii pardoselilor;
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- Executarea stratulw de uzura (lmbracamm;u) pentru f ecare t|p de pardoseala in parte se va face
conform prevederilor din subcapitolele ce urmeaza.

Conditii de calitate:
- Respectarea conditiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseala in parte se va face

conform Normativului pentru verificarea calitafii lucrarilor de constructii si instalatii aferente,
indicativ C56-75, capitolul 8 “Pardoseli”.

BETON ELICOPTERIZAT
Betonul elicopterizat este utilizat la pardoselile care necesita o rezistenta mare. Denumirea de

beton elicopterizat vine de la procesul de slefuire a betonului, care se face cu niste utilaje speciale numite
"elicoptere”. Se mai numeste si "beton finisat", sau "beton superfinisat".
Betonul elicopterizat este utilizat in special in zonele cu trafic intens: parcari, fabrici de utilaje grele,

constructii industriale, hale.
Tehnologia de executie a betonului elicopterizat
Betonul elicopterizat este o pardoseala industriala realizata printr-un sistem ce are la baza o placa

de beton cu caracteristici tehnice adecvate. Dupa nivelarea placii de beton se adauga un mortar compus
din agregate, minerale si ciment, cu pigmenti pentru culoare.

Pentru a obtine duritatea si rezistenta abraziva dorite, mortarul proaspat aplicat se incorporeaza,
printr-un sistem mecanic, in beton. La beton elicopterizat se pot obtine diferite tipuri de finisaje: driscuit,
semifinisat sau finisat, care va depinde foarte mult de utilazarea pe care o va avea pardoseala.

La pardoselile din beton elicopterizat rezistenta mecanica, abraziva si duritatea se obtin datorita
caracteristicilor betonului, a carui omogenitate este marita atunci cand se realizeaza o armare cu plasa de
otel, fibre metalice, polipropilena sau adaugarea stratului de rulaj compus din cuart-corindon, bazalt sau
particule metalice.

Avantajele pe care le aduce betonul elicopterizat

o perioada de executie relativ scurta comparativ cu metodele alternative

o seintretine usor
« datorita faptului ca betonul elicopterizat este o placa monolitica din beton cu omogenitate crescuta

nu exista puncte slabe, rezistenta este aceeasi pe toate punctele fixe ale suprafetii
o super rezistent la trafic intens si la uzura

4. TAMPLARIE EXTERIOARA DIN PVC

GENERALITATI
Tamplaria va fi depozitata in incaperi uscate, ferite de ploaie si raze solare, ferite de vant si de

degradare prin lovire, prevazanduse spatii de circulatie intre stive. Pe durata transportului, se vor evita
socurile si loviturile, acestea putand avea drept urmari defecte de functionare neacoperite probabil de
garantie.
Transportul tamplariei se face cu mijloace de transport acoperite. Accesoriile metalice demontabile
(sildurile si manerele) vor fi livrate in ladite bine asamblate pentru a evita deprecierea lor.

Tnainte de inceperea lucrarilor de montare a tamplariei, trebuie verificate si receptionate lucrarile de
zidarie in ceea ce priveste planeitatea peretilor exterior, respectiv dimensiunile golurilor.

SPECIFICATII TEHNICE
La proiectarea si executarea tamplariei exterioare din PVC cu geam termopan se consulta si se

relationeaza, pe langa tablourile de tdmplarie, toate plansele proiectului de arhitectura referitoare la planuri,
sectiuni, fatade.
Se verifica urmatoarele:
-pozitionarea tamplariei exterioare este conform planurilor.
-tamplaria exterioara va fi realizata din profile de PVC cu rupere de punte termica din clasa 2.1.
-functional este constituita din mai multe tipuri de obiecte: ferestre si usi.
-inchiderile se realizeaza cu panouri clare.
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-ferestrele sunt prevazute cu ochiuri mobile indicate in tabloul de tamplane cu functlunea de
ventilare naturala si de evacuare a fumului in caz de incendiu.

-in rostul dintre perete si toc se aplica un strat de etansare din spuma poliuretanica, in grosime
uniforma pe toata inaltimea si latimea tocului.

-la tamplaria exterioara, peste stratul de etansare se aplica un chit plastic sau elastic.

-la ferestre, spre interior, se vor monta glafuri, conform indicatiilor din proiect, respectandu-se
urmatoarele: glafurile vor fi croite dintr-o bucata, depasind lungimea ferestrei cu 6 — 8 cm, pentru a se
executa direct intoarcerea pe verticala a glafului. Spre exterior se vor monta solbancuri. Glafurile si
solbancurile vor depasi finisajul interior / exterior cu 2 - 3 cm si vor fi realizate din tabla plana vopsita

electrostatic.

CONDITII DE PERFORMANTA:

a. Rezistenta la solicitari mecanice

- Generalitati:

Deformatiile datorate variatiilor de temperatura, vantului sau solicitarilor seismice nu trebuie sa
distruga sau sa deterioreze periculos nici o parte a inchiderilor exterioare.

- Descarcarea eforturilor:

Eforturile datorate greutatii proprii a inchiderilor exterioare si a actiunii vantului vor fi descarcate pe
fiecare planseu al constructiei.

- Rezistenta la actiunea vantului:
Incarcarile date de vant vor fi luate in calculul structurii proprii de rezistenta, in calculul de

dimensionare a montantilor si traverselor panourilor la tamplaria de PVC, dupa caz, la dimensionarea

feroneriilor panourilor mobile.

- Solicitari seismice:

La proiectarea pieselor de ancorare pe structura de rezistenta a constructiei se va lua in
considerare nivelul de intensitate seismica pentru Timisoara - grad seismic = 7,5 ~ calculul se va face in
conformitate cu normativul P 100 / 93.

Constructia poate avea deplasari relative orizontale in timpul cutremurului.

Pentru nivelul de intensitate seismica considerat:

-trebuie sa se previna avarierea sistemelor de fixare

-trebuie sa se previna desprinderea sau fragmentarea si expulzarea fragmentelor sau a panourilor
care prin cadere ar putea accidenta persoane.

-nu trebuie sa apara pierderi de etanseitate la aer si umezeala sau degradarea izolatiei termice la
inchiderile exterioare, in cdmp sau perimetral.

- Solicitarea la vibratii:
-vibratiile provocate de actiuni exterioare (vant, ploaie, grindina, zgomote aeriene) sau interioare nu

vor produce deteriorari ale elementelor componente ale inchiderilor exterioare. Se va evita fenomenul de
rezonanta.

- Rezistenta la socuri provenite din exterior si interior:
Scheletul de sustinere si ramele si vitrajele tAmplariei exterioare trebuie sa reziste fara deformatii

permanente la un soc cu o energie de 1000 J (100 kgfm).

Socurile interioare nu trebuie sa produca caderi de sparturi care pot cauza ranirea de persoane.

- Solicitari mecanice datorita variatiilor de temperatura:

- gama de temperaturi exterioare luate in calcul este: - 15°C, + 32°C

- gama de temperaturi interioare luate in calcul este: +18°C, + 22°C

- sistemul de imbinare, pe verticala si pe orizontala si sistemul de montare a panourilor de
tamplarie exterioara va permite dilatarea libera a acestora fara aparitia de eforturi.

b. Comportarea la foc
Panourile tamplariei exterioare vor fi incombustibile (CO) si rezistente la foc 15 min.
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Conform Ordm nr. 29 / N din 14.04.96 al MLPAT ,Norme tehnice de proiectare si realizare a
constructiilor privind protectia la actiunea focului ” ~ indicativ P 118 - 99, se vor avea in vedere
urmatoarele: limita de rezistenta la foc trebuie sa fie minimum 15 min.

c. lzolarea termica

Panourile vitrate si tamplaria de exterior vor fi realizate din doua foi de geam, cu interspatiu aer.

K= 1,4 W/ (mp.K), (pentru termopan si/sau profile)

R=0,5 mpK/W

Profilele pentru tamplaria de exterior vor fi cu rupere de punte termica din grupa 2.1 (conf. DIN
4108)

d. Posibilitatea de aparitie a condensului
Tn conditii de temperaturi scazute la exterior:

-text=-15°C

-tint=+22°C

Pentru evitarea aparitiei condensului se vor lua masuri corespunzatoare in ceea ce priveste
conditionarea aerului.

e. Etanseitatea la apa si aer

Etanseitatea la apa de ploaie sub actiunea vantului se considera corespunzatoare daca panoul se

incadreaza in clasa E4 conf. UNI EN 86.

Sistemele de tamplarie utilizate vor asigura drenarea spre exterior a infiltratiilor accidentale de apa
si aerarea zonei perimetrale a geamurilor.

Permeabilitatea la vapori trebuie sa fie mai mica de 1g/mp in 24 de ore.

f. lzolarea acustica

inchiderile exterioare trebuie sa reduca:

- fransmiterea zgomotelor aeriene din exterior;

- transmiterea zgomotului de ploaie sau grindina;

- transmiterea zgomotelor aeriene sau de impact dintr-un spatiu interior in altul prin intermediul

structurii proprii;

g. Cerinte privind aspectul
Pentru toate elementele fatadelor, vizibile din interior sau exterior, culoarea si stralucirea vor

ramane constante pe o perioada cat mai mare. Eventualele modificari ale acestora vor fi uniforme.

Se vor evita pe cat posibil, prinderi aparente.

Deformatiile de planeitate nu trebuie sa depaseasca 1 cm / fatada.

h. Cerinte de mentinere a calitatii in timp (durabilitatea)

Cu exceptia partilor usor inlocuibile, se cere garantarea durabilitatii in timp pe o perioada de 50
ani. Se accepta, ca usor inlocuibile, parti ale lucrarii care se pot inlocui usor si care nu pun probleme
speciale de aprovizionare.

Garantia pentru stratul de protectie al profilelor de PVC va fi minim 10 ani.

Panourile de geam termopan vor fi garantate minim 10 ani.

Feroneriile partilor mobile vor fi garantate pentru mai mult de 10.000 de cicluri standard (conf. UN!

7524 EN 107), in conditii normale de functionare.

ASIGURAREA CALITATII
Firmele ofertante pentru executia lucrarilor de inchidere vor prezenta documentele de agrementare

si omologare in Roménia si in Comunitatea Europeana pentru sistemele de tamplarie utilizate (profile,
garnituri, chituri, feronerii) pentru panourile de inchidere si pentru dispozitive de automatizare incorporate.

La ofertare se va face prezentarea caracteristicilor de fiabilitate a sistemelor (gamituri, balamale,
amortizoare, sisteme de actionare si inchidere), se vor pune la dispozitia beneficiarului graficele de revizii si
se vor mentiona costurile de service in postgarantie.

Se va prezenta sistemul de asigurare a service-ului in perioada de postgarantie (termene de
interventie si termene de asigurare a pieselor de schimb, numar de echipe de interventie si asigurarea cu
personal calificat a acestora). Se va solicita avizul furnizorului de sistem pentru rezolvarile esentiale care
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nu sunt cuprinse in productia de serie. In masura in care propunerile de detali comporta zone cu grad
ridicat de dificultate de executie se va solicita executarea de mostre 1 : 1 spre avizare.

Pentru asigurarea rezolvarii tuturor detaliilor (in special a racordurilor cu restul elementelor de
constructie), executantul va fi unic si isi va expune in cadrul ofertei conceptul de realizare a sistemului de
repere, ufilizat pentru incadrarea in parametrii de calitate si timpii specifici lucrarii.

Se va lua in considerare ca inceperea montajului va preceda terminarea executiei structurii de
rezistenta. Astfel executia elementelor componente va fi realizata in baza proiectului.

Se vor prezenta metodele si modalitatile de verificare a etanseitatii si izolarii.

Se va specifica sistemul de masuri de protectie adoptat pentru varianta de executie propusa.

DATE ASUPRA PRODUSELOR

Materiale:

a. Compozitia materialelor

Pentru realizarea inchiderilor vitrate se va folosi la exterior geam termopan clar. Etansarea
acestora se va face cu chit siliconic rezistent la actiunea razelor ultraviolete.

Suruburile si accesoriile folosite la montajul tamplariei vor fi inoxidabile sau protejate anticoroziv

din fabricatie.
Etansarea se realizeaza cu gamituri din elastomeri — EDPM (Dutral) sau neopren si dupa caz, cu

banda butilica.

Etansarile perimetrale se realizeaza cu benzi butilice autoadezive sau benzi din cauciuc lipite cu
adezivi speciali.

Etansarea ochiurilor mobile fata de partile fixe se va face cu cel putin doua randuri de gamituri.
Etansarile perimetrale ale panourilor de tamplarie se vor efectua cu chituri siliconice, spuma poliuretanica si
alte materiale compresibile. Chiturile siliconice expuse actiunii razelor solare vor fi rezistente la razele
ultraviolete, conform specificatiilor producatorului de sistem.

Termoizolatiile se vor realiza cu vata minerala sau alte materiale incombustibile.

b. Finisari

Geamul tamplariei exterioare va fi clar din fabricatie.

Suprafata vizibila a feroneriilor partilor mobile va fi finisata prin vopsire intr-o culoare apropiata de
culoarea profilelor tamplariei din PVC. Tamplaria va fi de culoare alba.

c¢. Documente de atestare

Nu se vor folosi decat materiale si sisteme agrementate in Roménia.

La livrare se va face certificarea provenientei materialelor si a calitatii tratamentelor aplicate
acestora prin verificarea marcajelor si documentelor insotitoare.

Componente:

a. Structuri de sustinere

Structurile de sustinere (montanti, rigle, profile de sustinere) vor fi dimensionate in concordanta cu
solicitarile mecanice preconizate.

Profilele cu care se va realiza tamplaria de exterior vor fi dimensionate in concordanta cu
solicitarile mecanice corespunzatoare, urmarindu-se si obtinerea unui aspect unitar al tamplariei pe fiecare
fatada.

b. Elemente de inchidere

Inchiderile tamplariei exterioare se vor realiza cu panouri termopan cu urmatoarea alcatuire:

- geam float transparent 4 mm

- spatiu aer 16

- geam float transparent 4 mm

Geamurile termopan vor fi realizate cu dubla sigilare, cu butil si silicon. Se va preveni formarea
condensului in spatiul dintre foile de geam prin folosirea de saruri deshidratante.

c. Elemente de izolare / etansare

Racordurile perimetrale se vor izola cu vata minerala si se vor etansa cu banda butilica sau de

cauciuc.
d. Sisteme de actionare (feronerii)
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Feroneriile trebuie sa fie destinate a fi montate fara prelucrari mecanice, pentru a se asigura un

reglaj rapid si usor.

Ochiurile mobile de interventie in caz de incendiu vor avea sisteme de actionare si inchidere in
exterior.

Confectionare

a. Verificarea caracteristicilor materialelor ce intra in fabricatie

Se va verifica daca sistemele de tamplarie contin elementele necesare pentru realizarea
proiectului, conform cerintelor functionale si de aspect.

in cazul in care este necesara proiectarea de elemente noi sau se vor folosi solutii de rezolvare
noi, se vor realiza mostre 1/1 care vor fi trimise spre testare /omologare institutelor de profil din Romania
inainte de executarea debitarii materialelor se va verifica planeitatea si calitatea finisajului suprafetei
acestora.

b. Verificarea datelor de executie cu releveele amplasamentului

Confectionarea se va realiza numai dupa verificarea de catre executant prin releveu a cotelor de
proiect.

¢. Verificarea calitatii. Documente de fabricatie

Tn timpul confectionarii ramelor de tamplarie se vor avea in vedere:

- precizia realizarii imbinarilor

- corespondenta dimensionala a ramelor mobile cu ochiuri fixe in care se incadreaza

- dimensionarea si pozitionarea corecta a gamiturilor

- realizarea drenajelor de apa si a aerarii zonei perimetrale a geamurilor

- sigilarea imbinarilor

- montajul corect al feroneriilor pentru a se asigura 0 manevra usoara si sigura a panourilor mobile

Dupa realizarea confectiilor se va face verificarea etanseitatii acestora si a manevrabilitatii partilor
mobile ca si a corectei functionari a sistemelor de siguranta in caz de manevrare gresita.

In cazurile in care este necesar se vor monta limitatoare ale deschiderii ochiurilor mobile.

Se va verifica corecta dimensionare si conservarea calitatii suprafetelor aparente ale acestora.

Furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului certificatele de calitate ale materialelor folosite, ale
tratamentelor aplicate acestora si ale produselor realizate.

d. Masuri de protejare a confectiilor pana la punerea lor in opera

Materialele si confectiile vor fi fransportate la locul de montaj bine ambalate pentru a se evita orice
deteriorare a acestora. Mecanismele vor fi protejate cu folii din mase plastice expandate.

Se recomanda infolierea cu folii adezive a profilelor de tamplarie. Astfel se va evita pe timpul
montajului sau ulterior acestuia, ca pe suprafetele tdmplariei, sa cada picaturi de ciment, var, vopsea sau
alte materiale care pot afecta finisajul.

Va fi exclusa folosirea sudurilor in apropierea materialelor si confectiilor.

EXECUTIE

Verificari

a. Examinarea suprafetelor de montaj
Inainte de intrarea in fabricatie a elementelor componente se vor cunoaste datele exacte ale

elementelor de inchidere adiacente. Executia lucrarilor se va face conform planurilor tehnologice ale
montatorului. in cazul in care, din releveele constructiei, apar diferente semnificative fata de cotele de
proiect, executantul va propune spre avizare proiectantului solutii de rezolvare.

b. Verificarea furniturilor aprovizionate

Se va verifica calitatea materialelor si a confectiilor fumizate, a finisajelor suprafetelor si a

caracteristicilor de performanta ale acestora.

c. Verificarea punctelor de racord la sursa de energie

Se va verifica daca se poate asigura un acces usor de la locul de montaj la punctele de racord la
sursa de energie electrica si daca racordarea se face in conditii de asigurare a protectiei muncii.

Lucrari pregatitoare

a. Receptii fronturi de lucru
Se vor desfasura conform graficelor de esalonare a lucrarilor si conform clauzelor de contract.
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b Amplasare dlspozltlve [ instalatii de montaj (nacele, schele, etc. )
Se vor asigura instalatii de acces si de ridicare a materialelor la locul de montaj, conform normelor.

Se va exclude accesul prin zonele expuse caderii de materiale.

MONTAJ
Montajul tamplariei din PVC se va executa de aceeasi firma, ce va asigura pe tot parcursul

desfasurarii ritmicitatea operatiilor, integrarea lucrarilor de etanseitate si garantarea lucrarii in ansambiu.

Montarea elementelor de inchidere
Se va asigura fixarea sigura, dar suficient de elastica a elementelor de inchidere, astfel incét sa fie

excluse desprinderea sau deteriorarea acestora datorita actiunii vantului, a socurilor accidentale sau a

solicitarilor seismice.
Se va asigura aerarea ramelor de tdmplarie si dirijarea spre exterior a apei patrunse accidental.

Sistemele de montaj trebuie sa permita dilatarea libera a acestora, fara sa produca zgomote sau
sa transmita vibratii structurii.

CONTROLUL MONTAJULUI SI RECEPTIA LUCRARILOR

Dupa terminarea lucrarilor de montaj se va face receptia de functionare a ferestrelor si usilor. Se
verifica:

-verticalitatea tocurilor si a captuselilor (nu se admit abateri mai mari de 1 mm/m).

-fixarea tocului cu ajutorul unui numar suficient de suruburi, executarea corecta a izolatiei de
etansare intre toc si golul ferestrei sau usii si acoperirea cu chit permanent elastic, racordarea tencuielilor,

acoperirea cu baghete;
-functionarea cu usurinta a cercevelelor, foilor si accesoriilor metalice de inchidere, deschidere si

blocare;

-daca glafurile protejeaza bine imbinarea intre tamplarie si zidarie;

-glafurile interioare vor fi montate cu o panta catre interior de 1 % si la aceeasi inaltime fata de
pardoseala camerei; : -

-abaterile de la planeitate a foilor de usi sau a cercevelelor mai lungi de 1,5 m trebuie sa fie mai
mici de 1 % din lungimea pieselor respective;

-potrivirea corecta a foilor de usi si a cercevelelor pe tocuri, pe toata lungimea faltului respectiv, nu
trebuie sa depaseasca 2 mm;

-lacasurile de patrundere a zavoarelor in pardoseala si tocuri, trebuie protejate prin placute
metalice sau alte dispozitive bine fixate la nivelul pardoselii sau af tocului;

Receptii:

-lucrarile pot fi receptionate partial la terminare prin intocmirea de rapoarte si procese verbale.

-se vor stabili lucrarile care sunt subiect de reclamatie si fiecare parte va face cunoscute propriile
obiectii.

~receptiile partiale nu implica acceptarea lucrarilor ca atare, aceasta fiind subiectul testarilor finale.

-stabilirea performantelor partiale sau detectarea de defecte partiale nu va impiedica receptia,
atata timp cat exista acordul de completare si / sau remedierea lucrarilor.

-toate angajamentele furnizorului privind supravegherea si intretinerea lucrarilor receptionate, vor
inceta la data procesului-verbal de receptie.

Testari:
-la receptionarea lucrarilor se vor efectua testari prin examinare incrucisata, cu asistenta unor

specialisti, in termenii de contract.
-se va verifica buna functionare a tuturor elementelor si sistemelor de inchidere / deschidere

speciale.
-se vor intocmi rapoarte de testare. Acestea nu constituie certificate de garantie, dar certifica o

executie corecta a lucrarilor si absenta defectelor aparente.
-testarea se va efectua in termen de 30 de zile de la terminarea lucrarilor.
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SISTEME DE INTRETINERE

intretinere directa in spatii accesibile
Intretinerea lucrarilor se va face conform manualelor de intretinere si specificatiilor furnizorului.

In principal se vor efectua, periodic si exceptional (in conditii deosebite) operatii de curatire si
verificari ale calitatii finisajelor si ale bunei functionari a mecanismelor.

MANUAL DE INTRETINERE

Verificari periodice

a. Finisaje

-se va verifica lunar aspectul finisajelor

-deteriorarea, ciupituri, exfolieri, decolorarea sau patarea puternica a stratului de finisare va fi
remediata de montator.

b. Elemente de sustinere, rame

-se va verifica lunar planeitatea si forma ramelor de tamplarie.

-in cazul in care apar abateri de planeitate sau de forma (curbarea profilelor) fara cauze cunoscute
se va apela de urgenta la montator pentru remediere.

¢. Ochiuri mobile

-se va verifica lunar uniformitatea rostului dintre rama mobila si rama fixa.

-se va verifica lunar usurinta manevrarii si functionarea corecta si fara zgomote neobisnuite a
mecanismelor.

-se va verifica lunar asigurarea mecanismelor la actionarea gresita.

-se va verifica lunar starea de curatenie a ramelor si mecanismelor si pozitionarea garniturilor.

-in caz de blocare a mecanismului sau de cedare a unei componente a acestuia nu se va incerca
remedierea defectiunii iar aceasta se va face numai de personal specializat. '

-se vor face verificari exceptionale pe timp de furtuna insotita de ploaie sau ninsoare asupra
etanseitatii ramelor mobile iar in cazul in care apar infiltratii de apa se va verifica sistemul de drenare a
apei.

Lucrari de intretinere

Suprafetele geamurilor, profilele de PVC se spala cu detergenti destinati special acestui scop, se
clatesc cu apa, dupa care se usuca. Amprentele digitale, petele de grasime, vopsea sau mastic, care
ramén pe sticla, pot fi curatate cu solventi pe baza de acetona, metilacetona sau amoniac, in conditiile in
care acesti produsi nu intra in contact cu garniturile sau cu suprafetele profilelor.

Este interzisa curatarea suprafetelor finisate cu produse abrazive, solutii acide (in special cele care
contin clor sau fluor) sau alcaline.

In cazul in care gradul de poluare este ridicat sau in cazul in care pe suprafetele finisate se depun
reziduuri metalice sau de ciment, se va mari numarul de spalari pentru a evita acumularile de praf sau
particule abrazive.

Eventualele particule de praf patrunse in spatiile inguste se vor indeparta cu perii sau pensule.

Mecanismele se vor curata prin stergere cu materiale textile moi sau cu bucati din piele moale si se

vor gresa in concordanta cu tehnologiile furnizorului.
Este interzisa demontarea mecanismelor, feroneriilor sau a panourilor de inchidere, in vederea

curatirii de catre persoane neautorizate.

5.TROTUARE

Prevederi generale

Sarcinile ce revin executantului sunt:

- saexecute obligatoriu lucrarile conform caietului de sarcini;

- sa asigure desfasurarea normala si ritmica a lucrarilor, in scopul respectarii termenelor de
executie;

- sa organizeze controlul tehnic de calitate intern, pentru urmarirea calitatii lucrarilor, a
tehnologiilor prescrise si obtinerea graficului de calitate stabilit.
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Conditii tehnice si de executie

Principalele categorii de lucrari pentru care s-a intocmit caietul de sarcini sunt:

- Lucrari pregatitoare;

- Lucrari de suprastructura.

Lucrarile pregatitoare necesare sunt;

- curatarea terenului de iarba si buruieni, incarcarea si transportul;

- spargerea betonului pe zonele unde mai exista, pentru asigurarea cotei trotuarului;

- sapatura manuala a trotuarelor;

- incarcarea si transportul molozului rezuitat din sapatura;

- realizarea stratului de balast la trotuare (grosime 15 cm);

- realizarea stratului de nisip anticapilar;

- turnare de beton C 8/10 pe suprafata trotuarelor (10 cm grosime);

Pentru suprastructura s-au prevazut urmatoarele categorii de lucrari:

- transportul cu roaba la locul de montaj a balastului si betonului;

- transportul auto al materialelor si semifabricatelor.

Pentru executarea lucrarilor in conditi normale trebuie ca materialele, semifabricatele si
prefabricatele sa fie aprovizionate langa obiectul de constructie, in zona de lucru a acestuia, la distantele
specificate de normele in vigoare si conform proceselor tehnologice.

De asemenea se vor respecta Reglementarile tehnice compatibile cu reglementarile comunitatii
europene (SR 6978), astfel:

In privinta materialelor ce se vor intrebuinta pentru executarea lucrarii, acestea vor fi numai
material conform standardelor in vigoare (prin prezentarea atestatelor de agremente), fiind in conformitate
normele romanesti in vigoare armonizate cu legislatia Uniunii Europene — HG 766/97 cu privire la
reglementarea calitatii in constructii si a Legii 10/95 cu privire la calitatea in constructii.

Executia trebuie oprita pe timp de ploaie.

Rosturile longitudinale si transversale trebuie sa fie regulate si etanse. La reluarea lucrului zonele
aferente rostului de lucru se taie pe toata lungimea si grosimea stratului astfel incat sa rezulte o suprafata
verticala precisa.

Grosimile straturilor vor fi cele prevazute in caietul de sarcini. Abaterile limita locale de la grosimile
impuse pentru fiecare strat in parte este de 1%.

Abaterile in plus de la grosime nu constituie motiv de respingere.

Pentru materialul rezultat din sapatura, bordurile desfacute si molozul rezultate din lucrarile
pregatitoare se va incheia un contract cu firma de salubritate, care va preciza locatile unde se vor depune

deseurile.

Tehnologia de executie

Curatarea terenului de iarba si buruieni cuprinde:

- saparea manuala a pamantului vegetal pe o adancime de 5 cm;

- strangerea in gramezi a pamantului;

- incarcarea in roaba si evacuarea materialelor rezultate in afara zonei de lucru pana la distanta
de 10 m;

- transportul la locatia precizata de firma de salubritate/primarie.

Spargerea cuprinde:

- frasarea si delimitarea spargerii;

- spargerea betonului cu ciocanul pneumatic;

- dislocarea blocurilor rezultate si strangerea molozului in gramezi pentru evacuare sau
refolosire.

-  manipularea si adunarea in gramezi sau incarcarea in vehicule a materialului decapat.

Saparea manuala in spatii limitate cuprinde:

- saparea pamantului aruncarea lui pe mal;

- depozitarea pamantului evacuat;

- indreptarea fundului si peretilor sapaturii la cotele brute.

Pregatirea platformei de pamant in vederea asternerii unui strat izolator cuprinde:
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- nlvelarea manuala a platformei de sub stratul izolator;

- udarea manuala a pamantului;
- compactarea stratului nivelat.

6.PERETI DIN PLACI GIPS-CARTON

GENERALITATI
Prezentul capitol cuprinde specificatii tehnice pentru executia lucrarilor la peretii despartitori din

gips — carton pe structura metalica.

STANDARDE DE REFERINTA
Avand in vedere varietatea materialelor si a tehnologiei de executie, precum si necesitatea

realizarii unor calitati deosebite a produsului final se recomanda procurarea materialelor de la producatori
agrementati de organismele din Romania.

MOSTRE S| TESTARI
Inainte de comandarea si livrarea oricaror materiale pe santier, se vor pune la dispozitia

consultantului, beneficiarului si a proiectantului, spre aprobare urmatoarele mostre:
panou gips — carton obisnuit si pentru spatii umede
o mostra din structura de rezistenta a peretelui

o mostra din fibra minerala pentru izolare
Se verifica concordanta intre specificatia tehnica si autenticitatea mostrei.

MATERIALE SI PRODUSE
Toate materialele si produsele puse in opera trebuie sa fie agrementate de I.N.C.E.R.C.

Pentru peretii cu montant metalic simplu, montaj dublu:
panouri gips - carfon R.B. 12,5 mm

profile metalice UW, CD

fibra minerala ( 60 mm)

banda colt ( profil metalic)

banda etansare legaturi

suruburi rapide (25 si 35 mm)

substanta (chit) de umplut rosturile.
Pentru peretii de la spatiile umede (grupuri sanitare, oficii, masti ghene, care au si obiecte sanitare

in consola din perete), materialele utilizate sunt aproximativ la fel ca cele de la peretii obisnuiti cu exceptia
gips-cartonului care trebuie sa fie de tip special tratat pentru spatii umede - panou gips - carton rezistent la
umezeala, recunoscut prin culoarea verde a cartonului si montanti suplimentari cu prinderi adaptabile
pantru consolele obiectelor sanitare. Apar in plus garnituri de cauciuc sau pasla pentru a izola fonic

instalatiile.

LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE
Livrarea se face conform instructiunilor de ambalare a producatorului de placi de gips - carton.
Furnizorului ii revine sarcina transportului, depozitarii si manipularii in conditii care sa asigure

pastrarea calitatii materialelor achizitionate.
Acestuia, avand in vedere ca ii revine atat montajul, calitatea cat si garantia lucrarilor finale, trebuie

sa acorde o atentie deosebita activitatilor sus mentionate.
Antreprenorul general al investitiei are obligatia ca pe parcursul executiei acestei catagorii de
lucrari sa asigure, in cadrul constructiei, spatiul de depozitare corespunzator, necesar subantreprenorului

pentru un minim de materiale necesare desfasurarii activitatii sale.
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MONTARE PERETI DESPARTITORI DIN GIPS ~ CARTON DUBLU PLAGATI

Operatiuni premergatoare:

Lucrari care trebuiesc terminate inaintea inceperii activitatii de montaj:

peretii exteriori (de inchidere a spatiului) sa fie terminati

golurile de inchidere exterioara (ferestre si vitrine) sa aiba cel putin precadrele montate

sapele de la pardoseli executate
instalatiile pozate pe tavane in sapele pardoselilor trebuie sa fie montate pana in locul in care

acestea se vor racorda prin interiorul peretilor de compartimentare
verificarea orizontalitatii planseelor si a grinzilor precum si geometria acestora —in conformitate cu

proiectul.

Trasarea
Se deseneaza fraseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul. (Atentie la eventualele

goluri de usi).

Se traseaza apoi pe pereti si tavan cu nivela.

Dupa terminarea acestei operatiuni se solicita prezenta proiectantului pe santier in vederea
obtinerii acordului sau. In cazul in care apar neconcordante intre proiect si situatia concreta aflata pe

santier se solicita proiectantului remedierile necesare.

TEHNOLOGIA DE MONTAJ
Modul de organizare a activitatii de montaj ramane la latitudinea executantului, care trebuie sa aiba

in vedere ca raspunde de calitatea produsului final, asigurand si garantia in timp a lucrarii.

Tinem sa mentionam ca trebuie acordata o atantie deosebita la:

montantii verticali ai structurii de rezistenta trebuie sa infre cel putin 2 cm in profilul de legatura cu
tavanul ( pentru a asigura stabilitatea). Montantii verticali trebuie sa fie la 60 cm distanta.

dupa ce se face montajul primei fete de gips — carton se trece la montarea instalatiilor din pereti.
In acest sens trebuie urmarit (atentionat - executantul de specialitate instalatii) ca acestea sa fie bine
executate si izolate (unde este cazul). Nu se trece la faza urmatoare de montaj a peretilor pana ce toti
executantii instalatiilor (de toate tipurile) si-au dat “ girul” — prin semnatura a corectitunii executiei lucrarilor
lor. (Atentie deosebita la tevile de apa rece care trebuie izolate complet pentru a impiedica condensul).

montarea izolatiei din fibre minerale trebuie sa ocupe intreaga suprafata a peretelui si sa fie bine

fixata impotriva alunecarii cu agatatori
la montarea celei de a doua fata a peretelui trebuie avut in vedere sa nu se suprapuna rosturile

intre placile de pe cele doua fete (pentru a asigura stabilitatea)
inainte de trecere la tratarea rosturilor, legaturilor si capetelor de suruburi se mai face o ultima

verificare si coordonare atat cu proiectul cat si cu executantii de instalatii de toate tipurile.

FINISAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN GIPS — CARTON
La finisarea suprafetei peretelui se urmareste obtinerea unei planietati perfecte.

Nu se admit denivelari sau discontinuitati.
Finisarea peretilor in vederea pregatirii pantru aplicarea zugravelilor cu var diasil urmaresc:

inchiderea perfecta a rosturilor dintre placi ( cu banda si chit special)

spacluirea si slefuirea perfecta a acestora
grunduirea acestor zone pentru a anula ( compensa) diferentele de capacitate de absorbtie a

suprafetei de carton si a zonelor de rosturi tratate.
Finisajul final - este varul lavabil aplicat in doua trei straturi ( vezi caiet sarcini zugraveli si vopsitorii

) sau placaje de faianta lipite cu adezivi speciali.

VARIFICARILE IN VEDEREA RECEPTIEI

Au ca obiect:

aspectul si starea generala

calitatea materialului pus in opera ( sondaj cu placi luate la intamplare)
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elementele geometrice:
- asigurarea perfectiunii suprafetelor ( planeitatea sau continuitate a curburilor)
- perfectiunea muchiilor la imbinarile intre suprafetele verticale si orizontale
- alinierea cu elementele constructiei ( pereti, ferestre, stalpi sau alte elemente fata de
care proiectantul a conceput formele decorative ale tavanelor si peretilor
- perfectiunea finisarii imbinarilor intre placile de gips - carton
corespondenta cu proiectul aprobat
acolo unde apar neconcordante, executantul cu beneficiarul vor decide: completari, inlocuiri sau
alte situatii ce se impun.
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ADIACENTA CONSTRUCTIEI EXISTENTA CU NR. CAD 39643-C1 DIN CF NR. 39643 A UAT

IPOTESTI, JUD. SUCEAVA
Amplasament:;
Beneficiar:
Proiectant general:
Proiectant sp. arhitectura:
Proiectant de specialitate:
Faza, Nr. si data proiectului

str. Tineretului nr.96,sat Scheia,com. Scheia, jud. Suceava
COMUNA IPOTESTI

S.C. CIVILPRO DESIGN S.R.L.

S.C. ARHIMAS STUDIO SR.L.

arh. Spoiala Andrei

P.Th. - Nr. 151/2022

In conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G.R. nr. 272/1994 si a procedurii privind controlul
statului in fazele de execufie determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor, aprobate prin
Ordinul M.L.P.AT. nr. 31/N/02.10.1995, a normativelor §i a reglementrilor tehnice in vigoare, se stabileste
de comun acord prezentul program pentru controlul calitatji lucrarilor:

Documentul care se Cine intocmeste
incheie si semneaza
Lucrari care se controleaza, | P.V.F.D. (proces verbal 1-1.8.C. Nr. si data
Nr. | se verifica, sau se faza determinanta ) B - Beneficiar documentului
Crt. | receptioneaza calitativ si P.V.R.C. (proces verbal E - Executant incheiat
pentru care trebuie intocmite | receptie calitativ) P - Proiectant
documente scrise. P.V.L.A. (proces verbal G - geotehnician
lucrari ascunse)
P.V.T.L. (proces verbal
trasare lucrari)
0 1 2 3 4
1 | Predare primire amplasament P.V. B+E+P
si a bornelor de reper
2 | Trasarea lucrarilor PV.T.L B+E+P
3 | Receptie calitativa P.V.R.C. B+E
elicopterizare pardoseala,
taiere rosturi si colmatare
4 | Receptie calitativa a lucrarilor P.V.R.C. B+E
de inchideri exterioare cu
panouri sandwich
5 | Receptie calitativa a lucrarilor P.V.R.C. B+E+P

de montare a structurii metalice




PROGRAM PENTRU URMARIREA CALITATII' LUCRARILOR' DE ‘EXECUTIE -

5 | Receptie calitativa a lucrarilor P.V.R.C. B+E
de compartimentare cu pereti
din gips-carton

6 | Receptie calitativa a lucrarilor P.V.R.C. B+E
de tamplarie

7 | Receptie calitativa a lucrarilor P.V.R.C. B+E+P
de amenaijari exterioare

8 | Receptie la terminarea lucrarii P.V. B+E+P

Notd: prezentul program nu este restrictiv in ceea ce priveste completarea cu alte documente care se

refera la calitatea lucrarilor.
Lucrarile mai sus enumerate vor fi urmérite de personal calificat i in acest scop investitorul va angaja

un diriginte de santier (B), iar pentru asistenta tehnica va incheia un contract cu proiectantul de specialitate

P).

Factorii raspunzatori de intocmirea receptiilor vor fi anuntati in scris de catre antreprenor cu cel pufin
3 (trei) zile inainte de data verificérii. Dacd una din parti nu-gi respecta atributiile, celelalte parti sunt
absolvite de raspundere.

Executia va fi incredintaté unei antreprize specializate in astfel de lucrari, vor fi respectate intocmai
prevederile documentatiei avizate i vor fi utilizate numai materiale agrementate tehnic. La controlul
executiei lucrarilor in faze determinante (FD) vor fi prezentate toate documentele prin care se atest
calitatea lucrarilor executate anterior, si toate aceste acte, impreuna cu un exemplar din prezentul program,

vor fi anexate la Cartea Tefnicd a Constructjei.

Executant:

Investitor / Beneficiar:




